
ลําดับ หนวย จํานวน ราคาตอหนวย ราคาทุน FN ราคาตอหนวยxFN ราคากลาง

1 งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดมิ ตร.ม. 2,200.00   1.79           3,938.00     1.3624  2.44               5,365.13       

2 งานขุดรื้อคันทางเดมิแลวบดทับ(ลูกรัง) ตร.ม. -          -            -            -       -                -              

3 งานขุดรื้อคันทางเดมิแลวบดทับ(หินคลุก) ตร.ม. -          -            -            -       -                -              

4 งานตัดขึ้นรูปคันทาง ลบ.ม. -            -       -                -              

5 งานขุดดินถมคันทางจากแหลงในที่ตั้งโครงการ ลบ.ม. -          -            -            -       -                -              

6 งานพื้นทางลูกรัง ลบ.ม. -          -            -            -       -                -              

7 งานพื้นทาง (หินคลุก) ลบ.ม. 120.00      255.19        30,622.80    1.3624  347.67            41,720.50     

8 งานปรับเกรดเรยีบวัสดุรองพื้นทางหรือพื้นทาง ตร.ม. 1,200.00   1.79           2,148.00     1.3624  2.44               2,926.44       

9 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

10 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -          -            -            -       -                -              

11 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

12 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

13 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

14 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

15 งานทอระบายน้ําขนาด   Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 ม. -            -       -                -              

16 งานปายในระหวางดําเนินการกอสราง แผน -            -       -                -              

17 งานปายเหล็กถาวร แผน -            -       -                -              

-            -       -                -              

-            -       -                -              

-            -       -                -              

36,708.80    รวม 50,012.07     

ตัวอกัษร (-หาหมื่นบาทถวน-) ปรับยอด 50,000.00    

① ผลรวมคางานตนทุนงานกอสราง = 36,708.80    

② คา FACTOR   F งานกอสรางทาง = 1.3624        

                          (นายยงยุทธ  เชื้ออุน)                                                                                               
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